Dziat Organizacyjno — Prawny MPGK
DP/RW/2020 Katowice, 16 marca 2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: informacja dla wszystkich Wykonawcow, w postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn..,Instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng dla MPGK Sp. z 0.0. w Katowicach.”, oznaczenie sprawy: PN/6/2020

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1843),
wptynety od Wykonawcow niw pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy w zakresie wymaganych referencji dotyczacych budowy bedg akceptowane referencje z budowy instalacji monitoringowych
skiadow, wysypisk, magazynow, miejsc publicznych lub miejskich wykonywanych w oparciu o wczesniejsze otwarte postepowania
przetargowe?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiajacy zaakceptuje fakie referencie.

Pytanie 2

Czy w zakresie wymaganych referencji dotyczacych budowy instalacji monitoringowej na obiektach dla MPGK Sp. z 0.0. w
Katowicach bedzie akceptowane przedstawienie kumulatywne pewnej liczby referencji z budowy sieci monitoringowych dia
sktadow, wysypisk, magazynow, miejsc publicznych, w tym miejskich wykonywanych w oparciu o wcze$niejsze otwarte
postepowania przetargowe?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego scenariusza. Jednoczesnie Zamawiajacy obniza wymog wartosci wykonanej ustugi,
okre$lonej w punkcie 5.1.3.1 SIWZ do 650 000,00 zt brutto.

Pytanie 3

W szczegbtowym opisie przedmiotu zaméwienia zawarto parametry jakie powinny speinia¢ poszczegoine urzadzenia. Z podanych
danych jednoznacznie wynika, ze wymogi spefnia tylko jeden producent urzadzen systemu CCTV. Jest nim Dahua. Parametréw
okres$lajacych i opisujgcych poszczegélne urzadzenia jest tak wiele i sg tak ,precyzyjne” (jednoznaczne), ze niemozliwym jest
znalezienie odpowiednikow innego producenta niz podany powyzej. Podana specyfikacja urzadzen oparta jest o skopiowane karty
katalogowe konkretnych modeli kamer, radaréw, switchy oraz rejestratora. Zaktadajgc, ze gdyby nawet udafo sig znalezt
odpowiednik jednego modelu kamery produkowany przez konkurencyjng firme, to w zwiazku z zapisem zawartym w
szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia, ze ,Wymaga sie aby oprogramowanie i urzadzenia takie jak kamery, rejestratory i
radary byly dostarczone od jednego producenta posiadajgcego oficjalny kanat dystrybucii na terenie RP", wykonawca skazany
jest i tak na producenta, kiorego nazwe podalismy wyzej. Uprzejmie prosimy o wyjasnienie tej kwestii, poniewaz w naszym
odczuciu takie jednoznaczne wskazanie jednego konkretnego producenta urzadzen stanowi podstawe do oprotestowania
postepowania przetargowego lub jego uniewaznienia.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajgcy dopuszcza dostawe sprzetu z kanatu dystrybucji dostepnego na terenie UE.

Zamawiajgcy dopuszcza dostawe urzadzen roznych producentow z zastrzezeniem, iz wykonawca o$wiadcza, ze oferowany
sprzet jest kompatybilny w zakresie funkcjonalnym i pozwoli na zrealizowanie zatozen postepowania.

Kompatybilnos¢ i zgodno$¢ realizowanych funkcji ma pozwoli¢ na realizacje identyfikacji osoby we wspdtpracy uktadu kamer,
radaréw, kamer obrotowych i oprogramowania jak rowniez ma pozwoli¢ na dalszg rozbudowe systemu.

Podane w OPZ (zatacznik nr 4 do SIWZ) parametry sg parametrami minimalnymi,

Pytanie 4

W arkuszach ilosciowych dla danej lokalizacji zawartych w szczegblowym opisie przedmiotu zaméwienia wyszczegéiniono
budowe kanalizacji kablowej wraz z demontazem i ponownym montazem kostki brukowej oraz wykonanie przepustéw drogowych.
Praktycznie w kazdej lokalizacji nawierzchnig stanowi asfalt z odpowiednig podbudowa drogows Iub piyty betonowe z
podbudowa, Zwigzane jest to ze specyfika obiektow i faktem, ze na ich terenie porusza sig cigzki sprzet. Koszty demontazu takiej
nawierzchni i jej ponownej odbudowy sg niewspotmiernie wyzsze niz zaktadany w projekcie demontaz i ponowny montaz kostki
brukowej. Istnieje rowniez konieczno$¢ skorzystania z technologii przewiertow sterowanych. Rowniez wskazania ilosciowe
dotyczace prac ziemnych stojg w sprzecznosci ze stanem rzeczywistym.
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Odpowiedz na pytanie nr 4:

Wykonawca przedstawiajgc cene oferty winien przedstawic cene ryczattowa,

Cena ryczattowa okresla ryczatt za wykonanie robot w ilo$ciach i zakresie przedstawionych i scharakteryzowanych w materiatach
przetargowych. Za sprawdzenie obmiarow odpowiada oferent.

Zestawienie stanowi szacunkowy przedmiar prac i ma na celu utatwi¢ Wykonawcy ich wycene. Oferowane urzadzenia powinny
spefnia¢ minimalne wymagania ilosciowe i jakosciowe zgodnie ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamoéwienia, rysunkami i
schematami. Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji technicznej i w przedstawionej wycenie uwzglednili wszelkie inne
urzadzenia lub prace niewymienione, ale niezbgdne dla wykonania [nwestycji, nawet jesli nie zostaly one jednoznacznie
wskazane, ale ich wykonanie jest niezbedne w celu wiasciwej i pelnej realizacji robét dla budowy wizyjnego systemu kontroli.
Wykonawca zobowigzuje sig w petni (pod wzgledem operacyjnym, technicznym i kazdym innym) zintegrowaé Roboty z
istniejgcymi warunkami i zastosowanie odpowiedniej technologii i iloSci przewiertdw niezbednej wediug jego wiedzy technicznej,
tak aby po zakonczeniu Robot tworzyty one jeden prawidiowo funkcjonujacy system.

Pytanie 5

W jaki sposob potaczy¢ szafke IP65-4 z szafkq RACK w lokalizacji Zaktad ul. Milowicka (rysunek nr TT-2 zawarty w
szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia). Z zestawienia wynika, ze pofgczenie ma by¢ wykonane przewodem UTP o
dtugosci 75 m. Na rysunku bedacym czescig projektu wykonawczego, brak naniesionego polgczenia pomiedzy przedmiotowymi
szafkami. Zaktadajac, ze potgczenie bedzie prowadzone po czesci zaznaczong projektowana kanalizacjg teletechniczna,
rzeczywista odlegtos¢ pomiedzy szafkami wyniesie nie mniej niz 400 m. Ze schematu potaczen (rysunek oznaczony jako schemat
potaczen — schemat Milowicka) wynika z kolei, ze wymieniona powyzej szafka IP65-4 ma by¢ polaczona bezposrednio z szafg
RACK 42U w pomieszczeniu administracyjnym zaktadu przy ul. Milowickiej, jednak réwniez na rysunkach nie ma naniesionej trasy
kablowej takiego wariantu potaczenia. Prosimy o podanie, ktora wersja jest wiasciwa oraz w jaki sposob ma przebiegaé trasa
kablowa taczaca szafke IP65-4 z szafkq RACK |ub szafg RACK 42U w pomieszczeniu administracyjnym.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Szafa IP-65-4 winna by¢ przytaczona do punktu GPD Szafa 42 U budynek portierni (waga) ul. Milowicka — projektowany kabel to
kabel 24]. Kabel nalezy ukfada¢ w kanalizacji kablowej. Potaczenie kablowe UTP o szacowanej diugosci 75mnie powinno byé
objete przedmiotowg wyceng. Potgczenie kablowe stanowi kabel $wiattowodowy j.w. 0 szacowanej diugosci podanej w tabel.

Pytanie 6

Na rysunku nr TT-2 zawartym w szczegolowym opisie przedmiotu zamdwienia naniesiono kamere oznaczong K(2.7)-25. Do
jakiego punktu dystrybucyjnego przedmiotowa kamera powinna by¢ podpigta?

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Kamera przytgczona winna by¢ do punktu GPD w budynku portierni (waga) szafa gtéwna GPD przefacznik sieciowy 24 portowy.
Polaczenie kabel UTP zewnetrzny. Zasilanie POE.

Pytanie 7

Jaka szafa PPD ma byC zainstalowana w lokalizacji Obroki? Z rysunku nr TT-5 wynika, Zze ma to by¢ szafa wewnetrzna
zainstalowana w budynku portierni, natomiast z zestawienia zawartego w arkuszach ilosciowych dla danej lokalizacji w
szczegotowym opisie przedmiotu zaméwienia wynika, ze ma to by¢ szafa IP65 zainstalowana na siupie.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Do wyceny nalezy przyja¢ szafke wewnetrzng IP65 lokalizowang w budynku portierni.

Pytanie 8

Nasze zastrzezenia i obawy budzg rowniez odlegtosci pomiedzy niektorymi kamerami, a lokalnymi punktami dystrybucyjnymi. W
kilku przypadkach odlegtosci te sg wigksze niz 90 m. Norma dotyczaca dlugosci przewodow transmisyjnych miedzianych w
systemach opartych o technologie IP mowi wyraznie, Ze odlegtosci nie mogg przekracza¢ 90 m (plus ewentualne patchcordy).
Rodzi to obawy, ze w niektorych przypadkach, kiedy bedzie zachodzita konieczno$¢ wytyczenia troche inaczej trasy kablowej,
odlegtosci mogg by¢ znacznie przekroczone, a co za tym idzie nie spetniac norm. Dwa przyktady: kamera nr K(35)-03 oraz
kamera nr K(2.7)-04 w lokalizacji GPZO Milowicka (rysunek nr TT-3).

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Kamera K(35)-03 i K(2,7)-04 winna by¢ przytaczona do punktu oznaczonego na rysunku TT-3 jako szafka IP-65-1,

Pytanie 9

Czy w takim razie odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ z ustawa z dnia 29 sierpnia 2019 roku jest po stronie tworcy dokumentacii
przetargowej, ktora wedtug Panstwa jest zgodna z ustawg? Czy po stronie Wykonawcy, ktory jest zobligowany do wykonania
projektu wykonawczego przed przystgpieniem do realizacji systemu, ale na podstawie i w zgodzie z dokumentacig przetargowg?
Jezeli po stronie tworcy dokumentaciji przetargowej, to taki zapis powinien znalez¢ sie w umowie/wzorze umowy. Jezeli z powodu
uwarunkowan ekonomicznych i funkcjonalnych Zamawiajacego projekt przetargowy literalnie nie speinia zatozen ustawy z dnia 29
sierpnia 2019 roku, to tym bardziej Wykonawca nie powinien ponosi¢ odpowiedzialno$ci za przygotowany przez Panstwa projekt
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przetargowy, ktory stanowi podstawe do przygotowania oferty i pozniejszej realizacji, poniewaz warunki sg Wykonawcy z gory

narzucone.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Odpowiedzialnosci Wykonawcy ogranicza sie do:

- Wykonanie projektu wykonawczego zgodnie z dokumentacjg przetargows,

- Wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z projektem przetargowym, zapewniajac mozliwo$¢ dalszej rozbudowy
oferowanego systemu do literalnego spefnienia zatozen ustawy z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

- zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedmiotu zamowienia i terminowej reakcji w ramach serwisu oraz
gwarancji/rekojmi.

Pytanie 10

Czy w zwigzku z konieczno$cig naniesienia zmian, przeliczenia ilosci materiatow zwigzanych z realizacjg zadania oraz wykonania
projektu wykonawczego, ktory bedzie uwzgledniat uwarunkowania techniczne w kazdej z lokalizacji oraz wigzacq sie z tym
ewentualng zmiang w infrastrukturze sieciowej, istnieje mozliwo$¢ zmiany terminow realizacji ujetych w SIWZ oraz wzorze
umowy? Czy istnieje mozliwos¢ wydtuzenia terminu wykonania projektu wykonawczego do 21 dni od daty podpisania umowy,
terminu zatwierdzenia 30 dni od daty podpisania umowy, a terminu realizacji catego zadania do 100 dni od daty podpisania
umowy?

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy wydiuza nastepujgce terminy:

wykonanie projektu — do 21 dni

zatwierdzenie projektu — do 30 dni

termin realizacji przedmiotu zaméwienia — do 90 dni

Pytanie 11

Whnoszg o modyfikacje par4 us.1 Umowy, w zakresie: Wykonawca ponosi odpowiedzialno¢ za szkody powstate na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw przez pracownikow wykonawcy w trakcie realizacji Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 12

Wnosze o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: W przypadku nieprzystapienia do odbioru przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego w terminie 4 dni od poinformowania przez Wykonawce o wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie miat
prawo do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru, ktéry bedzie podstawa do wystawienia faktury.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmianeg.

Pytanie 13

Wnosze o wprowadzenie do par.12 Umowy, zapisu: Z gwarancji wytacza sie wady powstale na skutek: dziatania przyczyn
zewnetrznych tj. ognia, wody oraz warunkow atmosferycznych (wyladowania elektrostatyczne, burze, uderzenia pioruna, wiatr),
uszkodzenia mechaniczne Iub elektryczne wywolane przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajace z niewlasciwej
eksploatacji Przedmiotu Umowy niezgodnej z Instrukcjg Obstugi (o ile taka jest) i szkoleniem, modyfikacji wewnetrznej Przedmiotu
Umowy. Gwarancjg nie sg objete materialy eksploatacyjne i podzespoly ulegajace naturalnemu zuzyciu w czasie eksploatacii
Przedmiotu Umowy,

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 14

Whnosze o wykreslenie w par. 14 Umowy stowa ,,opoznienie” i w to miejsce wpisanie stowa ,,zwtoka”.
Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 15

Wnoszg o obnizenie kar umownych wskazanych w par.14 co najmniej o 50% ze wzgledu na ich wygérowang wysokosc.
Niezaleznie od przystugujacej zamawiajagcemu uprzywilejowanej pozycji zamawiajacy powinien tak uksztattowaé tre$¢ umowy,
aby realizacja zamowienia byta mozliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiajgcego powinno by¢ rowniez dazenie
do osiggnigcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiajgcy nie powinien konstruowa¢ umowy w sposob, ktéry negatywnie wplynie na
ilos¢ ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catoci ryzyka gospodarczego na wykonawce (wyrok Sadu
Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). OkreSlajac wysokos¢ kar umownych, zamawiajacy powinien jednak
kierowac sig zdrowym rozsadkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy doczynienia w tym przypadku, w
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potgczeniu z wynikajacq z ustawy o finansach publicznych koniecznoscia ich dochodzenia przez zamawiajgcego moze prowadzic
nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zaméwienia. Podkreslenia
wymaga fakt, iz kara umowna powinna sklania¢ wykonawce do realnego, zgodnego z trescig zawartej umowy, wykonania
cigzacych na nim na mocy tej umowy obowigzkow a nie stanowi¢ podstawe do zachwiania ptynno$ci finansowej wykonawcy w
trakcie realizacji zaméwienia.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 16

Wnosze o wykreslenie par.14 ust.10,11 Umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 17

Wnosze o wprowadzenie do par.14 Umowy, zapisu: Zamawiajacy jest zobowigzany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego
terminu do zaprzestania naruszen okre$lonych powyzej. Dopiero po jego bezskutecznym uptywie ma prawo obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 18

Wnosze o wskazanie przypadkow wytaczajacych prawo do skorzystania z gwarancii okreslonej w par.15 Umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 18:

Zamawiajacy informuje, ze §15 zalacznika nr 3 do SIWZ nie zawiera okreslen dotyczacych gwarancii.

Pytanie 19

Wnosze o wprowadzenie do par.16 Umowy, zapisu: Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku zalegania Zamawiajgcego z zaplatg uméwionego wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie 20

Czy wyrazajg Panstwo zgode na zawarcie umowy RODO? Wz6r w zatgczeniu.
Odpowiedz na pytanie nr 20:

Tak, zamawiajacy wyraza zgode na zawarcie umowy RODO.

Pytanie 21

Zauwazylismy rowniez, ze blednie sg podane niektére diugosci przewodow z kamer do szafek PPD. Przyktadem mogg byc
kamery nr K-01, K-02, K-04 w lokalizacji Obroki (rysunek nr TT-5). Biorgc pod uwage trase kablowa zaproponowang w projekcie,
przewody do kazdej z wymienionych kamer przekrocza dtugo$¢ 100 m (brak zachowanych norm). W jaki sposob dokonac
rzetelnej wyceny i skonstruowaé oferte, skoro ilosci materiatow zawarte w projekcie moga w sposéb znaczacy odbiegac od stanu
faktycznego? W jaki sposéb wykonawca powinien podej$¢ do tego typu problemow, ktére mogg wystapic podczas realizacji
umowy?

Odpowiedz na pytanie nr 21:

Przedstawiona wycena powinna spefniat wymagania zgodnie ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia, rysunkami i
schematami. W przypadku zauwazenia nieprawidtowosci podczas wyceny Wykonawca opierajgc sie o projekt przetargowy winien
zastosowac takie rozwigzania, ktére pozwolg na wykonanie instalacji zgodnie ze sztukg i standardami. Rozwigzanie uzupetniajgce
winien przedstawi¢ w projekcie wykonawczym do zatwierdzenia zamawiajgcego.

Pytanie 22

W zwigzku z duzq iloscig watpliwosci i niejasnosci dotyczacych ogloszonego postepowania przetargowego oraz biorac pod uwage
ilos¢ zadanych przez nas pytan, czas ktory jest potrzebny na odpowiedzi, a w konsekwencji wydtuzenie czasu przygotowania
oferty przetargowej, uprzejmie prosimy o przesuniecie (wydtuzenie) terminu sktadania ofert o minimum 5- 10 dni roboczych. Czas
ten bedzie potrzebny rowniez na zweryfikowanie ilosci materialow i urzadzen wymienionych w projekcie wzgledem stanu
faktycznego.

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Zamawiajacy wydtuzyt okres sktadania ofert do dnia 24.03.2020 r.
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Pytanie 23

W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem proszg o wyjasnienie. Podczas wizji lokalnej stwierdzono koniecznoét poszerzenia
zakresu monitorowania punktu GPZO Milowicka. Prosze o wskazanie rozwigzania technicznego pozwalajgcego na wycene
dodatkowego obszaru. Prosze o podanie iloci kamer i sposobu dolgczenia?

Odpowiedz na pytanie nr 23:

W wycenie nalezy uja¢ dodatkowe kamery monitorujace w ilosci:

Kamery 5 mpx — 4 sztuki

Przetacznik POE 8 porty — 1 sztuka

Kabel UTP - 150 m

Do instalacji nalezy wykorzystac istniejgcy stup o$wietleniowy, przetacznik umiecic w szafce IP-65-1. Do przetacznika przytaczy¢
kamery kablem UTP zewnetrznym.

Kable nalezy prowadzi¢ w nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej.

Jednoczesnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci SIWZ w sposéb nastepujacy:

Zmiana 1
Dotychczasowy pkt 4.1. SIWZ w brzmieniu: ,Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie: do 75 dni od
dnia zawarcia umowy."

Otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie: ,Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie: do 90 dni od
dnia zawarcia umowy.”

Zmiana 2

Dotychczasowy pkt 1. §12 zatacznika nr 4 do SIWZ w brzmieniu: ,Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
prawidlowe dziatanie zainstalowanych urzadzen oraz instalacii przez okres 48 miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego oraz zobowigzuie sie do $wiadczenia ustug serwisowych w okresie gwarancii.”

Otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie: ,Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na prawidiowe dziatanie
zainstalowanych urzadzen oraz instalacji przez okres 48 miesigcy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
kofcowego oraz zobowigzuje sig do Swiadczenia ustug serwisowych w okresie gwarancji i rekojmi.”

Zmiana 3

Dotychczasowy pkt 6. §15 zalacznika nr 4 do SIWZ w brzmieniu: ,Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone w terminie do 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy.”

Otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie: ,\W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia - 70% zabezpieczenia
zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego
nalezyte wykonanie. Pozostata czg$¢ . 30% zostanie zwrécona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonej
od daty odbioru koficowego catego przedmiotu umowy.”

Zmiana 4
Dotychczasowy pkt 13.2 SIWZ w brzmieniu: ,Termin sktadania ofert uplywa dnia 11 marca 2020 r. do godz. 10:00.”
Otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie: ,Termin sktadania ofert uptywa dnia 24 marca 2020 r. do godz. 10:00."

Zmiana 5

Dotychczasowy pkt 14.2 SIWZ w brzmieniu: ,Otwarcie ofert nastapi w dniu 11.03.2020 r. o godz. 10:15 do siedziby
Zamawiajacego: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, w
sali konferencyjnej.”

Otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie: ,Otwarcie ofert nastapi w dniu24.03.2020 r. o godz. 10:15 do siedziby
Zamawiajacego: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, w
sali konferencyjnej."

Powyzsze odpowiedzi i zmiany stanowig integralng cze$¢ specyfikacii istotnych warunkow zaméwienia i s3 wiazace dla
Wykonawcow.
!
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